


СОГЛАСОВАНО:

ООО "Стройресурс"

Генеральный директор Нахаев В.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города
Смоленска
Губов А.А.

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории в районе дома №35 по ул. Октябрьской
Революции в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
городе Смоленске»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 98,925 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,046 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 366,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех			Осн.З/л	Эк.Маш				З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. ул. Октябрьская Революция 3Б

Раздел 1. ул. Октябрьская Революция 35

Расчетная территория

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	1	7	32,37	20,26	12,11				226,59	141,82	84,77		2,97	20,79	
3	Пилказ Министрия России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 СИР=7,51 НР (103,25 руб.); 104% от ФОТ (141,82 руб.) СИ (76,58 руб.); 60% от ФОТ (141,82 руб.)	складочный МЗ крошкой													
2	ТСЦП-01-01-01-008	Плоргузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленного, поночажа плотничный, шпал (Объем: 4,2=7*0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пилказ Министрия России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	4,2	10,29	10,29				43,22		43,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТССЦп-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	4,2	6,65		6,66			27,93		27,93				
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СГ 0%*0,9 от ФОТ								6933,13	2433,23	4499,9	470,91	68,26	346,12	
4	ТЕРр68-14.1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	5,0706	1367,32	479,87	887,45	92,87								
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 НР (2114,21 руб.); 104%*0,7 от ФОТ (2904,14 руб.) СГ (1586,24 руб.); 60%*0,9 от ФОТ (2904,14 руб.)														
5	ТССЦп-01-01-01-043	Перевозочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	41,03	3,52		3,52			144,43		144,43				
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СГ 0%*0,9 от ФОТ														
6	ТССЦп-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	41,03	19,17		19,17			786,55		786,55			366,91	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СГ 0%*0,9 от ФОТ														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					8161,86	2575,05	5566,8	470,91								
Накладные расходы					2217,46											
Сметная прибыль					1644,82											
Итого по смете:					11022										366,91	
Благоустройство (ремонтно-строительные)					187,65											
Погрузо-разгрузочные работы					814,48											
Перевозка грузов автогранспортом					12024,13										366,91	
Итого					90301,22											
Всего с учетом "4 квартал 2019 СМР=7,51"																
Справочно, в базисных ценах:					5586,8											
Машины и механизмы					3045,96											
ФОТ					2217,46											
Накладные расходы					1644,82											
Сметная прибыль					8624,18											
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,17+СГ*0,15)*7,51*0,2					98925,4										366,91	
ВСЕГО по смете																

Госценки проверил
Инженер-сметчик

Составил:  Орлова Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска



СОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01

Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории в районе дома №35 по ул. Октябрьской Революции в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Ведомость объемов работ

№ п/п в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	4	5	Исключить	Включить (+)	Стоимость по фактическим сметам в двдлрх	Стоимость по сметам в двдлрх
1	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. ул. Октябрьская Революция 35

Расчетная территория

1	Валка деревьев в городских условиях: (ель, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	дочн скла	1	7	7	0	3052,21	3052,21
2	Порубочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, потонка плотный, шпал (Объем: 4,2=7*0,6)	1 т	4,2	4,2	0	0	324,58	324,58
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т	4,2	4,2	0	0	209,75	209,75
4	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	6,55	5,0706	-1,4794	0	102983,05	79723,01
5	Порубочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с порубочной экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т	53	41,03	-11,97	0	1401,07	1084,67
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км I класс груза	1 т	53	41,03	-11,97	0	7630,24	5906,99
Итого по смете							126 660,14	98 926,40
								-27734,74

Подразчик: ООО "Стройресурс" /генеральный директор Нахаев В.А./

Нахаев В.А.

МКУ «Стройресурс» г. Смоленск

Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» г. Смоленск