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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         ______________________                                                            

М.п. ______________________ 

 «__»  ________      2020г. 

 

Техническое задание на разработку дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала  

Соколовского д. 22 

 

№ Перечень основных требований Содержание требований 

1. Общие данные 

1.1 Наименование и адрес объекта г. Смоленск ул. Маршала  

Соколовского д. 22 

1.2 Стадия проектирования Дизайн-проект 

 Функциональное 

назначение территории 

Кадастровый 

номер: 67:27:0030849:13 

Категория земель: Земли 

поселений (земли населенных 

пунктов) 

Под жилым домом 

Земельный участок по адресу: обл. 

Смоленская, г. Смоленск, ул. 

Маршала Соколовского, дом 22 

Уточненная площадь: 2 157 кв.м. 

Межевание: Проведено 

 

1.3 Цель проекта 1. Создание условий  для улучшения 

качества отдыха населения, 

благоустройство дворовой 

территории 

2. Разработка дизайн-проекта, 

включает в себя решение 

следующих задач: 

• Планирование парковочных мест, 

• Разработка технического кармана 

для спецтехники, 

• Формирование пешеходных 

связей, 

• создание безбарьерной среды, 
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- демонтаж металлической трубы 13 

м.; 

- демонтаж( корчевание деревьев) 11 

шт. 

Состав работ по адресу определен 

сметной документацией и кратко 

описан в технико-экономических 

показателях Таблица №1 
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• гармоничное использование 

существующей зеленой зоны 

(деревьев и кустарников). 

1.4 Топографическая съёмка Предоставляется заказчиком 

Концепция решения  по 

планированию территории в 

соответствии  с пожеланиями 

жильцов дома 

2. Основные требования к дизайн-проекту проекту 

2.1 Требования к планировке 

территории 

Планировку территории разработать 

с учетом: 

•  круглогодичного 

функционального 

использования территории 

объекта и прилегающей 

территории; 

• - сложившейся дорожно-

тропиночной сети; 

• - природных особенностей 

территории;  

• - ожидаемой рекреационной 

нагрузки на территорию. 

2.2 Наименование выполняемых 

работ по ул. Маршала  

Соколовского д. 22: 

Благоустройство дворов включает в 

себя комплекс различных работ, в 

том числе : 

- асфальтирование внутридомовой 

территории; 

- устройство бордюрного камня 

Марка 1000х150х300; 

- Установка бордюрного камня 

Марка 1000х80х200; 

- устройство тротуара из брусчатки 

вдоль дома и с торца до магазина ( 

по желанию заказчика); 

- устройство асфальтового покрытия 

для парковки ( по желанию 

заказчика); 

- демонтаж жб плит 16 шт.; 
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Жилой дом

г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского д. 22

Топографическая съемка
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата
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Условные обозначения

Асфальтовое покрытие

Покрытие из брусчатки

Газон

Урна

Скамейка

Схема благоустройства дворовой территории М 1:500

Ситуационный план
Кадастровый номер: 67:27:0030849:13

Жилой дом

г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского д. 22

Схема благоустройства дворовой
территории
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Пояснительная записка. 

 

1. Общие данные. 

 

        Основанием для разработки проекта благоустройства является 

проведение муниципальных программ по формированию современной 

городской среды, а так же заявка жителей жилого дома по ул. Маршала 

Соколовского д. 22  о проведении благоустройства дворовой 

территории. 

 

1. 1 Описание проекта. 

 

Жилой  дом  располагается в г. Смоленск по  ул. Маршала 

Соколовского д.22 Въезд на придомовую территорию осуществляется 

с ул. Маршала Соколовского, дом имеет форму квадрата. Придомовая 

территория дома, прямоугольной формы.  

        Дизайн-проектом предусматривается благоустройство дворовой 

территории многоквартирного жилого дома с устройством тротуаров и 

подходов к домам, устройство ливневой системы водоотведения 

проектом не предусматривается. Внутри дворовая пешеходная связь - 

это артерия, связующая дома с внешним миром, они являются важной 

частью внутри дворовой инфраструктуры любого населенного пункта, 

от состояния тротуаров во дворах напрямую зависит комфортное 

проживание людей. 

       В настоящее время дворовая территория многоквартирного жилого 

дома по ул. Маршала Соколовского д. 22   имеет неудовлетворительное 

состояние и нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на 

указанной территории длительное время не проводились мероприятия 

по благоустройству дворовой территории, асфальтовое покрытие 

присутствует частично. 
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      Для решения задач и достижения поставленных целей 

предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовой 

территорий в целях формирований современной и комфортной 

городской среды: 

 

1. Минимальный перечень работ: 

1.1. Ремонт покрытия дворового проезда, демонтаж и установка 

бордюрного камня, срезка газона и устройство нового асфальтового 

покрытия, установка бордюрных камней. 

1.2.Устройство покрытия из брусчатки . 

1.3 Устройство асфальтового покрытия для парковочного кармана. 

       Асфальтирование дворовой территории – это один из самых 

востребованных способов благоустройства  комплекса многоэтажных 

домов. 

        В целях реализации дизайн-проекта предлагается следующий 

перечень работ по благоустройству внутри дворовой территории 

многоквартирных жилых домов: 

1) устройство тротуара из брусчатки; 

2) устройство асфальтового покрытия; 

3) установка скамеек и урн; 

4) устройство асфальтового покрытия на парковке. 

       На первых этапах работы над дизайн-проектом были произведены 

обмеры территорий каждого объекта, входящего в благоустройство, 

выполненные при помощи нового оборудования: электронного 

тахеометра Leica TS 07 R500 и робототизированного тахеометра Leica 

TS 16 A R500. 

 

Задачи дизайн-проекта: 

 

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей; 
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- Повышение уровня качества жизни населения; 

- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного 

жилого дома и прилегающей территории; 

- Формирование эстетического облика придомовой территории; 

 

Результаты дизайн-проекта: 

 

Реализация настоящего дизайн-проекта: 

-Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение 

жителей; 

- Сформирует эстетический облик двора; 

- Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирные дома и 

прилегающую к ним территорию; 

- В целом повысит уровень жизни населения; 

- Способствует развитию форм партнёрства между муниципальным 

образованием, управляющей компанией, собственниками 

многоквартирных жилых домов. 

       В целях реализации программы предлагается создание визуально 

привлекательного, комфортного дворового пространства для жителей 

близлежащих домов, отвечающих современным представлениям о 

привлекательной городской среде.  
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Ведомость монтажных работ по ул. Маршала Соколовского 22 

 

 Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол. Примечание 

1.  Укладка асфальта м2 672,92  

2.  Укладка брусчатки м2 240,47  

3.  Установка бордюрного камня 

Марка 1000х150х300 

м/п                     258,6  

4.  Установка бордюрного камня 

Марка 1000х80х200 

м/п 163,7  

5.  Установка скамеек шт. 4  

6.  Установка урн шт. 4  

 

Ведомость демонтажных работ по ул. Маршала Соколовского 22 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол. Примечание 

1. Демонтаж асфальтового 

покрытия 

 м2 884,7  

2. Демонтаж бордюрного камня м 252,6  

3. Демонтаж жб плит под 

асфальтом. 

шт. 16  

4.  Демонтаж металлической 

трубы.  

м. 13  

5. Демонтаж (корчевание) 

деревьем 

Шт. 11  
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Жилой дом

г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского д. 22

Схема благоустройства дворовой
территории
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Условные обозначения

Асфальтовое покрытие

Покрытие из брусчатки

Газон

Урна

Скамейка

Схема благоустройства дворовой территории М 1:500

Ситуационный план
Кадастровый номер: 67:27:0030849:13

Занижение бордюрного камня
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Приложение

Фотофиксация участка по ул. Маршала Соколовского д. 22



GSPublisherVersion 0.66.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

 

 

Приложения 

 

 

Диван парковый «Бульвар» 

  

 

 

 
 

 

Материалы 

• Опоры: Cталь. Покрыты порошковой полимерной краской. 

• Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - сосна/ель 

различного сечения. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный 

состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным 

шлифованием.  

• Фурнитура: Оцинкованная. Стандартный - серебристый. Возможность 

использования потайной/скрытой фурнитуры. 

Установка паркового дивана около каждого подъезда по 1 шт. 

Приложение
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Приложения 

 

 

 

Урна У-1-5 

 
 

 

Урна У-1.5 

Материал металл окрашенный полимерным порошковым покрытием.  

Характеристики: 

• Высота: 97см  

• Ширина: 40см 

• Длина: 38см 

Установка урны около каждого подъезда по 1 шт. 

 

 

 

 

Приложение



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

_______________ ________________ А.А. Глебов

" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

рублей

чел.-ч

тыс.руб

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 68-3-3 Валка деревьев в городских условиях: 

(ель, пихта, береза, лиственница, ольха) 

диаметром до 300 мм 11,88 32,4 12,1 385 241 144 2,97 35,28

1 складочный м3 кряжей 20,3 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 11,88=11*1,08

% НР 104 21,1 251 104

% СП 60 12,2 145 60

Итого с НР и СП 65,7 781

2 01-02-111-4 Корчевка вручную пней диаметром: от 260 

до 300 мм 0,11 481,3 0,0 53 53 0 75,80 8,34

100 пней 481,3 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,11=11/100

% НР 80 385,0 42 80

% СП 45 184,1 *0,85=38,25% 20 38

Итого с НР и СП 1 050,4 115

3 пг01-01-01-008 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: леса пиленого, погонажа 

плотничный, шпал 7,128 10,3 10,3 73 0 73 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,0 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 7,128=11,88*0,6

4 пг03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 30 км I класс груза 7,128 19,2 19,2 137 0 137 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,0 0,0 0 0,00 0,00

5 27-12-010-3

Разборка дорог из сборных 

железобетонных плит площадью: до 3 м2 0,3168 4 534,0 4 190,8 1 437 109 1 328 51,23 16,23

100 м3 сборных железобетонных плит 343,2 289,2 92 21,86 6,93
Объем: 0,3168=(16*3*3*0,22)/100

% НР 142 898,0 285 142

% СП 95 510,7 *0,85=80,75% 163 81

Итого с НР и СП 5 942,7 1 885

6 09-08-001-1 Демонтаж столбов и труб 0,04 2 583,1 2 410,0 103 7 96 24,95 1,00

100 столбов 173,1 186,7 7 15,17 0,61
Объем: 0,04=4/100

Стоимость материалов 

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 90 323,8 13 90

% СП 85 260,0 *0,85=72,25% 10 72

Итого с НР и СП 3 166,9 126

7 01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2 0,0994 4 829,5 4 741,4 479 8 471 13,12 1,30

1000 м3 грунта 83,3 548,5 55 41,36 4,11
Объем: 

0,0994=(672,92*0,08+211,78*0,18+28,69*0,26)/1

000

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 95 600,2 60 95

% СП 50 268,5 *0,85=42,5% 27 43

Итого с НР и СП 5 698,2 566

8 пг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 5 км I класс груза 149,1 6,7 6,7 999 0 999 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,0 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 149,1=0,0994*1000*1,5

Составлена в ценах на 3 квартал 2020 года Сметная стоимость 1 833 496,61

Нормативная трудоемкость 998,30

Сметная заработная плата 61,11

Раздел: 1.  ул. Маршала Соколовского, д.22

Подраздел: Расчистка территории

*0

)*0,7

)*0,7

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч., не занятых обсл. 

Машин
Всего

Экспл. 

Машин
Всего зар.платы

Экспл. 

Машин

Основной 

зар.платы

в т.ч. 

Зарплаты

в т.ч. 

Зарплаты

обслуж. машины

№ п/п

Шифр и № 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Кол-во

Стоимость ед, руб. Общая стоимость, руб.

)*1,15

)*1,25

)*0,7

)*0,7

)*0,7

)*1,25

)*1,25

)*1,15

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды в городе Смоленске"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №10

Наименование объекта:  Благоустройство дворовой территории в районе дома №22 по ул. Маршала Соколовского в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 27-03-011-2

Срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий 

типа Б и В на щебне из осадочных горных 

пород методом холодного фрезерования 

с применением импортных фрез при 

ширине барабана фрезы 600-1300 мм, 

толщина: до 10 см 8,847 713,7 710,4 6 315 26 6 285 0,42 3,72

100 М2 АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 

ПОКРЫТИЯ 2,9 11,2 99 0,91 8,05
Объем: 8,847=884,7/100

% НР 142 20,0 178 142

% СП 95 11,4 *0,85=80,75% 101 81

Итого с НР и СП 745,1 6 594

10 68-14-1 Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании 2,526 1 367,4 887,5 3 454 1 212 2 242 68,26 172,42

100 м 479,9 92,9 235 9,40 23,74
Объем: 2,526=252,6/100

% НР 104 595,7 1 505 104

% СП 60 343,7 868 60

Итого с НР и СП 2 306,8 5 827

11 пг01-01-01-043

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша 

до 0,5 м3 104,48 3,5 3,5 366 0 366 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,0 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 

104,48=252,6*0,1+0,3168*100*2,5+0,04*100*0,0

05

12 пг03-21-01-008 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 8 км I класс груза 35,8258 9,5 9,5 340 0 340 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,0 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 35,8258=((8,847*100*0,08)-

(672,92*0,06*1,26))*1,8

13 пг03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 30 км I класс груза 104,48 19,2 19,2 2 006 0 2 006 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,0 0,0 0 0,00 0,00

19 815 1 656 14 487 238,29

488 43,44

14 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

асфальтогранулята 0,4038 4 369,4 4 170,6 1 764 74 1 684 27,82 11,23

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 183,0 342,0 138 25,75 10,40
Объем: 0,4038=(672,92*0,06)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 745,5 301 142

% СП 95 423,9 *0,85=80,75% 172 81

Итого с НР и СП 5 538,8 2 237

15 27-06-026-1 Розлив вяжущих материалов 0,3365 1 516,5 49,4 511 0 17 0,00 0,00

1 Т 0,0 8,8 3 0,83 0,28
Объем: 0,3365=0,6729*1000*0,0005

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 12,5 4 142

% СП 95 7,1 *0,85=80,75% 2 81

Итого с НР и СП 1 536,1 517

16 27-06-020-8

Устройство покрытия толщиной 4 см (5см)  

из горячих асфальтобетонных смесей 

пористых мелкозернистых, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 0,6729 44 215,7 2 984,1 29 753 232 2 008 44,05 29,64

1000 м2 покрытия 344,9 322,6 217 23,88 16,07
Объем: 0,6729=(0,6729*1000)/1000

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 947,9 638 142

% СП 95 539,0 *0,85=80,75% 364 81

Итого с НР и СП 45 702,6 30 755

17 27-06-021-8 На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к 

расценке 27-06-020-08 0,6729 10 123,0 0,0 6 812 1 0 0,21 0,14

1000 м2 покрытия 1,6 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,6729=(0,6729*1000)/1000

Стоимость материалов 

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Итого по подразделу: Расчистка территории

Подраздел: Дворовой проезд

Подраздел: Асфальт S=672,92м2

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

)*1,25

)*1,25

)*1,25

)*1,25

)*1,15

)*1,15

)*1,25

*1,25

*1,15)*2

)*1,15

)*1,15

)*1,25

*2

*1,25)*2

*1,25)*2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 2,3 1 142

% СП 95 1,3 *0,85=80,75% 1 81

Итого с НР и СП 10 126,6 6 814

18 27-06-026-1 Розлив вяжущих материалов 0,2019 1 516,5 49,4 306 0 10 0,00 0,00

1 Т 0,0 8,8 2 0,83 0,17
Объем: 0,2019=0,6729*1000*0,0003

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 12,5 3 142

% СП 95 7,1 *0,85=80,75% 2 81

Итого с НР и СП 1 536,1 311

19 27-06-020-1 Устройство покрытия толщиной 4 см (5см 

) из горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых типа АБВ, 

плотность каменных материалов: 2,5-2,9 

т/м3 0,6729 44 333,1 2 976,9 29 832 232 2 003 44,05 29,64

1000 м2 покрытия 344,9 322,2 217 23,85 16,05
Объем: 0,6729=672,92/1000

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 947,3 638 142

% СП 95 538,7 *0,85=80,75% 364 81

Итого с НР и СП 45 819,1 30 834

19,1 410-0005

Исключен

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип А -65,00214 422,2 0,0 - 27 444 0 0 0,00 0,00

т 0,0 0,0 0 0,00 0,00

19,2 410-0007

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип В 65,00214 444,5 0,0 28 893 0 0 0,00 0,00

т 0,0 0,0 0 0,00 0,00

20 27-06-021-1 На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к 

расценке 27-06-020-01 0,6729 10 231,0 7,8 6 884 1 5 0,21 0,14

1000 м2 покрытия 1,6 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,6729=(0,6729*1000)/1000

Стоимость материалов 

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 2,3 1 142

% СП 95 1,3 *0,85=80,75% 1 81

Итого с НР и СП 10 234,6 6 886

20,1 410-0005

Исключен

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип А -16,28418 422,2 0,0 - 6 875 0 0 0,00 0,00

т 0,0 0,0 0 0,00 0,00

20,2 410-0007

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип В 16,28418 444,5 0,0 7 238 0 0 0,00 0,00

т 0,0 0,0 0 0,00 0,00

80 166 540 5 727 70,79

577 42,96

21 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 2 0,2327 1 124,6 0,0 262 262 0 177,10 41,21

100 м3 грунта 1 124,6 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,2327=(2,586*100*0,09)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 899,7 210 80

% СП 45 430,2 *0,85=38,25% 100 38

Итого с НР и СП 2 454,4 572

22 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 0,0465 4 369,4 4 170,6 204 9 194 27,82 1,29

*1,15)*2

*1,25)*2

*1,25

*1,25

*1,15

*1,25

)*2

*1,25)*2

*1,25)*2

*1,15)*2

*1,15)*2

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25)*2

Итого по подразделу: Асфальт S=672,92м2

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 258,6м

*1,25

*1,25

*1,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 183,0 342,0 16 25,75 1,20
Объем: 0,0465=(2,586*100*0,1*0,18)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 745,5 36 142

% СП 95 423,9 *0,85=80,75% 20 81

Итого с НР и СП 5 538,8 260

22,1 408-0057 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 5 

(3)-20 мм 5,859 127,2 0,0 745 0 0 0,00 0,00

м3 0,0 0,0 0 0,00 0,00

23 27-02-010-2 Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий 2,586 4 125,6 99,3 10 669 1 557 257 87,49 226,25

100 м бортового камня 601,9 11,3 29 0,85 2,20
Объем: 2,586=258,6/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 870,7 2 252 142

% СП 95 495,2 *0,85=80,75% 1 285 81

Итого с НР и СП 5 491,5 14 206

23,1 403-8021

Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 

(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) 258,6 58,5 0,0 15 128 0 0 0,00 0,00

шт. 0,0 0,0 0 0,00 0,00

24 01-02-061-1 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 0,0465 620,8 0,0 29 29 0 101,78 4,73

100 м3 грунта 620,8 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,0465=(2,586*100*0,1*0,18)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 496,6 23 80

% СП 45 237,5 *0,85=38,25% 11 38

Итого с НР и СП 1 354,9 63

25 пг01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной) 27,93 4,3 4,3 120 0 120 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,0 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 27,93=0,2327*100*1,5-0,0465*100*1,5

26 пг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 5 км I класс груза 27,93 6,7 6,7 187 0 187 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,0 0,0 0 0,00 0,00

31 281 1 857 758 273,49

45 3,40

27 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 2 0,1473 1 124,6 0,0 166 166 0 177,10 26,09

100 м3 грунта 1 124,6 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,1473=(1,637*100*0,09)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 899,7 133 80

% СП 45 430,2 *0,85=38,25% 63 38

Итого с НР и СП 2 454,4 362

28 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 0,0131 4 369,4 4 170,6 57 2 55 27,82 0,36

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 183,0 342,0 4 25,75 0,34
Объем: 0,0131=(1,637*100*0,1*0,08)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 745,5 9 142

% СП 95 423,9 *0,85=80,75% 5 81

Итого с НР и СП 5 538,8 71

28,1 408-0057 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 5 

(3)-20 мм 1,6506 127,2 0,0 210 0 0 0,00 0,00

м3 0,0 0,0 0 0,00 0,00

29 27-02-010-2 Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий 1,637 4 125,6 99,3 6 754 985 163 87,49 143,22

100 м бортового камня 601,9 11,3 18 0,85 1,39
Объем: 1,637=163,7/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 258,6м

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -163,7м

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Затраты труда машинистов 

% НР 142 870,7 1 424 142

% СП 95 495,2 *0,85=80,75% 812 81

Итого с НР и СП 5 491,5 8 990

29,1 403-8023

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 163,7 20,7 0,0 3 389 0 0 0,00 0,00

шт. 0,0 0,0 0 0,00 0,00

29,2 401-0006 Исключен

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) -9,6583 550,2 0,0 - 5 314 0 0 0,00 0,00

м3 0,0 0,0 0 0,00 0,00

29,3 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 8,306138 550,2 0,0 4 570 0 0 0,00 0,00

м3 0,0 0,0 0 0,00 0,00

29,4 402-0004 Исключен

Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100 -0,09822 484,1 0,0 - 48 0 0 0,00 0,00

м3 0,0 0,0 0 0,00 0,00

29,5 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100 0,032413 484,1 0,0 16 0 0 0,00 0,00

м3 0,0 0,0 0 0,00 0,00

30 01-02-061-1 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 0,0144 620,8 0,0 9 9 0 101,78 1,47

100 м3 грунта 620,8 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,0144=(1,637*100*0,1*0,088)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 496,6 7 80

% СП 45 237,5 *0,85=38,25% 3 38

Итого с НР и СП 1 354,9 19

31 пг01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной) 19,935 4,3 4,3 86 0 86 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,0 0,0 0 0,00 0,00

Объем: 19,935=0,1473*100*1,5-0,0144*100*1,5

32 пг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 5 км I класс груза 19,935 6,7 6,7 134 0 134 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,0 0,0 0 0,00 0,00

12 485 1 162 438 171,14

22 1,73

33 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 0,2405 4 369,4 4 170,6 1 051 44 1 003 27,82 6,69

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 183,0 342,0 82 25,75 6,19
Объем: 0,2405=(240,47*0,1)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 745,5 179 142

% СП 95 423,9 *0,85=80,75% 102 81

Итого с НР и СП 5 538,8 1 332

33,1 408-0057 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 5 

(3)-20 мм 30,303 127,2 0,0 3 855 0 0 0,00 0,00

м3 0,0 0,0 0 0,00 0,00

34 27-04-001-1 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песка 0,2405 2 805,0 2 675,8 675 28 644 18,08 4,35

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 117,9 217,9 52 17,35 4,17
Объем: 0,2405=(240,47*0,1)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 476,8 114 142

% СП 95 271,2 *0,85=80,75% 65 81

Итого с НР и СП 3 553,0 854

34,1 408-0122 Песок природный для строительных работ 

средний 26,455 51,2 0,0 1 354 0 0 0,00 0,00

м3 0,0 0,0 0 0,00 0,00

35 27-04-016-4 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне: сплошной 0,2405 857,6 628,5 206 55 151 35,36 8,50

1000 м2 поверхности 228,4 74,9 18 5,51 1,33
Объем: 0,2405=240,47/1000

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 430,7 104 142

% СП 95 244,9 *0,85=80,75% 59 81

Итого с НР и СП 1 533,2 369

35,1 101-7239 Нетканый геотекстиль Геотекс 150 240,5 2,7 0,0 649 0 0 0,00 0,00

*1,15

*1,15

*1,25

Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -163,7м

Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

*1,25

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,25
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м2 0,0 0,0 0 0,00 0,00

36 27-07-003-2 Устройство бетонных плитных тротуаров с 

заполнением швов: песком 2,4047 8 664,7 503,7 20 836 780 1 211 48,76 117,25

100 м2 тротуара 324,3 6,9 17 0,53 1,26
Объем: 2,4047=240,47/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 470,3 1 132 142

% СП 95 267,4 *0,85=80,75% 646 81

Итого с НР и СП 9 402,4 22 614

36,1 403-0104 Исключен

Плиты бетонные и цементно-песчаные 

для тротуаров, полов и облицовки, марки 

300, толщина 35 мм -240,47 65,4 0,0 - 15 727 0 0 0,00 0,00

м2 0,0 0,0 0 0,00 0,00

36,2 403-8719 Плитка тротуарная декоративная 

(брусчатка) , толщина 60 мм, серая 240,47 82,3 0,0 19 791 0 0 0,00 0,00

м2 0,0 0,0 0 0,00 0,00

35 091 907 3 009 136,80

169 12,95

37 01-02-058-2 Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов: без откосов глубиной до 

0,7 м, группа грунтов 2 0,0022 2 044,7 0,0 4 4 0 322,00 0,71

100 м3 грунта 2 044,7 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,0022=(4*2*0,2*0,2*0,7)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 1 635,8 3 80

% СП 45 782,1 *0,85=38,25% 2 38

Итого с НР и СП 4 462,6 9

38 Прайс-лист Урна опрокидывающаяся   кованая    

Габариты ящика: 300 х 300 х 400 мм   

Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм,  

фигурные стойки - из квадратной стали  10 

х 10  мм,   упоры - из профильной трубы 

25х25 мм.  Боковые стенки урны 

украшены декоративными элементами.  

Металлокаркас окрашен краской по 

металлу  3в1 Hammerite.   Цвет  

согласовывается с заказчиком.
Базисная стоимость: 724,73 = [7 000 / 1,2 /  

8,21] +  2% Трансп 4 724,7 0,0 2 899 0 0 0,00 0,00

ШТ 0,0 0,0 0 0,00 0,00

39 06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки 0,0011 54 712,7 1 982,7 60 1 2 207,00 0,23

100 м3 бетона, бутобетона и 

железобетона в деле 1 314,5 298,4 0 22,50 0,02
Объем: 0,0011=(0,0022*100/2)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 105 1 693,5 1 105

% СП 65 891,1 *0,85=55,25% 1 55

Итого с НР и СП 57 297,4 62

40 01-02-061-1 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 0,0011 620,8 0,0 1 1 0 101,78 0,11

100 м3 грунта 620,8 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,0011=(0,0011*100)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 496,6 1 80

Итого с НР и СП 1 354,9 2

2 972 6 2 1,05

- 0,02

41 01-02-058-2 Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов: без откосов глубиной до 

0,7 м, группа грунтов 2 0,0046 2 044,7 0,0 9 9 0 322,00 1,48

100 м3 грунта 2 044,7 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,0046=4*4*0,2*0,2*0,72/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 1 635,8 7 80

% СП 45 782,1 *0,85=38,25% 3 38

Итого с НР и СП 4 462,6 19

*1,25

Итого по подразделу: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из 

брусчатки

Подраздел: Установка урн

*1,25

*1,25

*1,15

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

Итого по подразделу: Установка урн

Подраздел: Установка скамеек

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

42 Прайс-лист

Диван парковый   1900х800х800   Длина: 

1900 мм; ширина: 800 мм; высота: 800 мм.  

Металлокаркас выполнен из профильной 

трубы  40х25 мм, уголка 40х40 мм, полосы 

40 х 4 мм. Сиденье и спинка  из 

пиломатериала.   Металлокаркас окрашен 

грунт-эмалью "3 в 1".  Деревянные  

элементы  покрыты "Акватексом".   Цвет  

согласовывается с потребителем.  Диван  

должен устанавливаться на ровную 

твердую поверхность.
Базисная стоимость: 1 035,32 = [10 000 / 1,2 

/  8,21] +  2% Трансп 4 1 035,3 0,0 4 141 0 0 0,00 0,00

ШТ 0,0 0,0 0 0,00 0,00

43 06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки 0,0023 54 712,7 1 982,7 126 3 5 207,00 0,48

100 м3 бетона, бутобетона и 

железобетона в деле 1 314,5 298,4 1 22,50 0,05
Объем: 0,0023=(0,0046*100/2)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 105 1 693,5 4 105

% СП 65 891,1 *0,85=55,25% 2 55

Итого с НР и СП 57 297,4 132

44 01-02-061-1 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 0,0023 620,8 0,0 1 1 0 101,78 0,23

100 м3 грунта 620,8 0,0 0 0,00 0,00
Объем: 0,0023=(0,0023*100)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 496,6 1 80

Итого с НР и СП 1 354,9 2

4 294 13 5 2,19

1 0,05

186 104 6 141 24 426 893,75

1 302 104,55

  

  

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

Накладные расходы 9 560

Сметная прибыль 5 419

)*1,25

)*1,25

)*1,15

)*1,15

)*1,25

Итого по подразделу: Установка скамеек

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Возврат материалов по акту комиссии

Составил    
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил    

Всего по смете 1 833 496,61

Всего с НР и СП 186 104

Индекс на 3 квартал 2020г. -8,21 1 527 913,84

НДС 20% 305 582,77

Итого по локальной смете: 
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