

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО "МЕДИА ХОЛДИНГ"

Руководитель
Пудовченко М.С.
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКУ
Администрации города Смоленска
А.А.Глебов
2019 г.

Выполнение работ по освещению дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Выполнение работ по освещению-устройству кронштейнов на дворовых территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Памфилова дом 9;
ул. Кирова дом 55, 53/11, 55А; ул. Большая Советская дом 20, 22, 24; ул. Рыленкова дом 72, 74; ул. Островского дом 7, 5; 2-ой Краснофлотский пер. дом 36;
ул. Попова дом 94, ул. Багратиона дом 65.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость монтажных работ 265823,24 руб.

Средства на оплату труда 1738 руб.


Сметная трудоемкость 138,32 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтаж											
1	ТЕРм08-02-363-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (1 шт.) НР (1156 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1017 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	38 60-22	231,01 28,9	182,49 16,84	182,49 16,84	8778	1098	6935 640	3,64	138,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Коммерческое предложение	Кронштейн двухрожковый К2К-1,5-1,5-0,140 (1 шт.)	38 60-22	503,66 44501,27,51*1,02		19139				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Монтаж						30698				138,32
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Монтаж						225976				138,32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						27917	1098	6935 640		138,32
Накладные расходы						1651				
Сметная прибыль						1130				
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						27917	1098	6935		138,32
Накладные расходы						1156				
Сметная прибыль						1017				
Итого по смете:										
Электромонтажные работы на других объектах						30090				138,32
Итого						30090				138,32
Всего с учетом "Письмо Минстроя №46999-ДВ/09 от 09.12.19 СМР=7,51"						225976				138,32
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						19884				
Машины и механизмы						6935				
ФОТ						1738				
Накладные расходы						1156				
Сметная прибыль						1017				
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,51						39847,24				
ВСЕГО по смете						265823,24				138,32

Составил 

Проверил _____

