

ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Монолит-Строй-3"

С. Пономарев

2020.09.06

ИНН 8732014937

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНОЛИТ-СТРОЙ-3»

Смоленск

ИП

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Смоленск

Выполнение работ по благоустройству территории парковой зоны (у памятника Федору Коню вдоль ул. Держинского, сквер им. Пушкина у памятника А.С. Пушкину) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории Парковая зона (у памятника Федору Коню вдоль ул. Держинского), сквер им. Пушкина (у памятника А.С. Пушкину) в городе Смоленске

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 15711,473 тыс. руб.

строительных работ 12924,721 тыс. руб.

монтажных работ 2,322 тыс. руб.

Средства на оплату труда 75,140 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 9242,76 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|------------------------------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| Уличные светильники | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----|-----------|-------|-------|
| 1 | ТЕРМ08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в том), без разборки и резки ОЗТ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 13 | 17,46 3,74 | 13,72 1,23 | 227 | 49 | 178 16 | 0,438 | 5,69 |
| 2 | ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 13 65%*0,9 | 70,3 5,98 | 64,32 5,01 | 43 38 308 914 | 78 | 836 65 | 0,81 | 10,53 |
| 3 | ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (материалы от разборки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 105%*0,7 60%*0,85 * 0,9 0,39 | 40,8 | 40,8 | 105 66 1085 16 | 16 | | | |
| 4 | ТССЦпр-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,39 | 8,53 | 8,53 | 16 3 | | 3 | | |
| Классификация | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | 3 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------|-------|--------|
| 5 | ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (прим.) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,16 116/100 | 1367,32 479,87 | 887,45 92,87 | 1586 | 557 | 1029 108 | 68,26 | 79,18 |
| 6 | ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 104%*0,7 60%*0,9 | | | 484 359 2429 | | | | |
| 7 | ТССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (материалы от разборки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,53 (12,7*106+18,2*10,1)/1000 | 40,8 | 40,8 | 62 | | 62 | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | 62 | | | | |
| | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,53 (12,7*106+18,2*10,1)/1000 | 8,53 | 8,53 | 13 | | 13 | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | 13 | | | | |
| Асфальтовое покрытие | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 4,01365 4013,65 / 1000 | 1872,7 390,46 | 1482,24 155,12 | 7516 | 1567 | 5949 623 | 57,76 | 231,83 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 104%*0,7 60%*0,9 | | | 1594 1183 10293 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------|------|----------------------------|------|------|-------|-------|
| 9 | ТСЦЦП-01-01-01-043 ПРИКАЗ Министром России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 353,201 4013,65*0,04*2,2 | 3,52 | 3,52 | 1243 | | 1243 | | |
| 10 | ТСЦЦП-03-21-01-007 ПРИКАЗ Министром России от 13.03.15 №171/пр | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 7 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 353,201 4013,65*0,04*2,2 | 8,53 | 8,53 | 3013 | | 3013 | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | 1243 3013 | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | 3013 | | | | |
| Бетонные плиты толщиной 0,08 м | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРР68-20-1 ПРИКАЗ Министром России от 13.03.15 №171/пр | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 12,12 1212 / 100 | 115,82 115,82 | | 1404 | 1404 | | 18,68 | 226,4 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 104%*0,7 60%*0,9 | | | 1022 758 3184 819 | | | | |
| 12 | ТСЦЦП-01-01-01-043 ПРИКАЗ Министром России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 232,704 1212*0,08*2,4 | 3,52 | 3,52 | 819 | | 819 | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | 819 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|--|---|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 13 | ТССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 232,704 1212*0,08*2,4 | 8,53 | 8,53 | 1985 | | 1985 | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | 1985 | | | | |
| Бетонный бордюр | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 21,547 2154,72 / 100 | 1367,32 479,87 | 887,45 92,87 | 29462 | 10340 | 19122 2001 | 68,26 | 1470,8 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 104%*0,7 60%*0,9 | | | 8984 8664 45110 | | | | |
| 15 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 86,189 2154,72*0,04 | 40,8 | 40,8 | 3517 | | 3517 | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | | | | |
| 16 | ТССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 86,189 2154,72*0,04 | 8,53 | 8,53 | 735 | | 735 | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | 735 | | | | |
| Ступени возле моста | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|--------------------------|------|-----------|-------|--------|
| 17 | ТЕР46-04-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Разборка ступеней: на сплошном основании (100 м ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 0,91 (1,5*54+5*2)/100 | 758,2 639,31 | 118,89 12,65 | 690 | 582 | 108 12 | 92,12 | 83,83 |
| 18 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Полнородные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поручкой вручную (материалы от разборки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 110%*0,7 70%*0,85 * 0,9 1,156 12,7*91/1000 | 40,8 | 40,8 | 457 318 1465 47 | | 47 | | |
| 19 | ТССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 1,156 12,7*91/1000 | 8,53 | 8,53 | 47 10 | | 10 | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | 10 | | | | |
| Ступени возле Башни | | | | | | | | | | |
| 20 | ТЕР46-04-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Разборка ступеней: на сплошном основании (100 м ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 3 (3*100)/100 | 758,2 639,31 | 118,89 12,65 | 2275 | 1918 | 357 38 | 92,12 | 276,36 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 110%*0,7 70%*0,85 * 0,9 | | | 1506 1047 4828 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|-----|-------|
| 21 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (материалы от разборки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 3,81 12,7*300/1000 | 40,8 | 40,8 | 155 | | 155 | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | 155 | | | | |
| 22 | ТССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 3,81 12,7*300/1000 | 8,53 | 8,53 | 32 | | 32 | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | 32 | | | | |
| Гранитные плиты возле федора Коня | | | | | | | | | | |
| 23 | ТЕРп68-12-20 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм (прим., со складирование в адресе для дальнейшего использования) (100 м2 площади разборки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,2044 20,44 / 100 | 5590,01 1482,95 | 3678,17 249,04 | 1143 | 303 | 752 51 | 223 | 45,58 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 104%*0,7 60%*0,9 | | | 258 191 1592 | | | | |
| Уличные скамейки | | | | | | | | | | |

2

Планта под арт-объект

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---|----------|-------|------|
| 27 | КП | Арт-объект "Крепостная стена" с монтажом (шт.) МАТ=1040500/1, 27,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1 | 114997,79 1040500/1, 27,54 | | 114998 | | | | |
| Клумба | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,0165 (55*0,3) / 1000 | 4245,23 95,76 | 4144,63 578,4 | 70 | 2 | 68 10 | 15,08 | 0,25 |
| 29 | ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 95%*0,7 50%*0,85 * 0,9 | 9,47 | 9,47 | 273 | | 273 | | |
| 30 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,012 (15*0,4*0,2) / 100 | 2254,47 102,49 | 2140,68 174,33 | 27 | 1 | 26 2 | 15,72 | 0,19 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 | | | 3 2 32 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|--------------|-------|-------|
| 31 | ТСЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,3 (15*0,4*0,2)*1,1 | 51,17 | | | 67 | | | |
| 32 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,009 (15*0,4*0,15)/100 | 3511,43 159,17 | 3336,44 273,57 | 32 | | 1 30 2 | 24,19 | 0,22 |
| | | Накладные расходы от ФОТ. Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 | | | 3 2 37 | | | | |
| 33 | ТСЦ-408-0057 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм. (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,1 (15*0,4*0,15)*1,26 | 127,2 | | 140 | | | | |
| 34 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,15 (10*1,5)/100 | 4027,26 523,43 | 79,45 9,02 | 604 | 79 | 12 1 | 76,08 | 11,41 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 | | | 80 58 742 | | | | |
| 35 | ТСЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -0,885 -5,9*0,15 | 550,19 | | -487 | | | | |
| 36 | ТСЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (т.ч. припожжение 27.3, п.3.8) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,8 5,9*0,86*0,15 | 550,19 | | 440 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|----------------------------|------------------|---|-----------------|----|---|------|------|
| 37 | ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -0,009 -0,06*0,15 | 484,14 | | -4 | | | | |
| 38 | ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (ТЧ, приложение 27.3, п.3.8) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,003 0,06*0,33*0,15 | 484,14 | | 1 | | | | |
| 39 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6865-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 15 | 20,71 | | 311 | | | | |
| 40 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,165 (55*0,3)/100 | 539,85 539,85 | | 89 | 89 | | 88,5 | 14,6 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,7 45%*0,85 * 0,9 | | | 50 31 170 | | | | |
| 41 | ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Земля растительная (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 18,15 55*0,3*1,1 | 125,57 | | 2279 | | | | |
| 42 | ТЕР47-01-031-16 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подготовка стандартных посадочных мест для двурядной живой изгороди вручную: в естественном грунте (10 м траншей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,5 15/10 | 40,45 40,45 | | 61 | 61 | | 6,37 | 9,58 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 115%*0,7 90%*0,85 * 0,9 | | | 49 42 152 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------|---|--|--|------------------|------------------|---------------------------|-----|-------------|-------|------|
| 43 | ТЕР47-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двурядную (10 м живой изгородью) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,5 15/10 | 128,89 95,72 | 30,8 3,19 | 193 | 144 | 46 5 | 13,13 | 19,7 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 115%*0,7 90%*0,85 * 0,9 | | | 120 103 416 584 | | | | |
| 44 | ТСЦ.414-0214 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Газорегуляторный пункт, высота 1,25-1,5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 75 50*1,5 | 7,79 | | | | | | |
| Бетонный бордюр 1000х200х80 | | | | | | | | | | |
| 45 | ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,5027 (3489,8+50)*0,4*0,38-0,1*0,1)/1000 | 4245,23 95,76 | 4144,63 578,4 | 2134 | 48 | 2084 291 | 15,08 | 7,58 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95%*0,7 50%*0,85 * 0,9 | | | 225 130 2489 346 | 346 | | | |
| 46 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,354 (3489,8+50)*0,1*0,1)/100 | 977,9 977,9 | | | | | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,7 45%*0,85 * 0,9 | | | 194 119 659 8331 | | | | |
| 47 | ТСЦ.ИП-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 879,725 1,75*502,7 | 9,47 | 9,47 | | | 8331 | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------|-------|---------|
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | | | | |
| 48 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 2,832 (3489,8+50)*0,4*0,2 / 100 | 2254,47 102,49 | 2140,68 174,33 | 8331 6385 | 290 | 6062 494 | 15,72 | 44,52 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 | | | 779 570 7734 | | | | |
| 49 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 311,5 (3489,8+50)*0,4*0,2*1,1 100 | 51,17 | | 15939 | | | | |
| 50 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 2,124 (3489,8+50)*0,4*0,15 / 100 | 3511,43 159,17 | 3336,44 273,57 | 7458 | 338 | 7087 581 | 24,19 | 51,38 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 | | | 913 668 9039 | | | | |
| 51 | ТССЦ-408-0057 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)- 20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 267,6 (3489,8+50)*0,4*0,15*1,26 | 127,2 | | 34039 | | | | |
| 52 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 35,4 (3489,8+50) / 100 | 4027,26 523,43 | 79,45 9,02 | 142565 | 18529 | 2813 319 | 76,08 | 2693,23 |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---|-----|------|-------|
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 | | | 18735 13698 174998 | | | | |
| 53 | ТССЦ-401-0006 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | -208,86 -5,9*35,4 | 550,19 | | -114913 | | | | |
| 54 | ТССЦ-401-0006 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (ТЧ, приложение 27.3, п.3.8) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 179,6 5,9*0,86*35,4 | 550,19 | | 98814 | | | | |
| 55 | ТССЦ-402-0004 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | -2,124 -0,06*35,4 | 484,14 | | -1028 | | | | |
| 56 | ТССЦ-402-0004 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (ТЧ, приложение 27.3, п.3.8) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 0,7 0,06*0,33*35,4 | 484,14 | | 339 | | | | |
| 57 | ТССЦ-403-8023 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр | Камни бортовые БР 100/20,8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6865-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 3490 | 20,71 | | 72278 | | | | |
| 58 | Цена поставщика | Камень бетонный бортовой радиусный 930Х200Х80 серый, R-55см (шт.) МАТ=350/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 50 | 39,46 350/1,2/7,54*1,02 | | 1973 | | | | |
| 59 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов. 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 0,354 ((3489,8+50)*0,1*0,1)/100 | 592,92 592,92 | | 210 | | 210 | 97,2 | 34,41 |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|---------------|-------|--------|
| | | Накладные расходы от ФОТ | 80%*0,7 | | | 118 | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 45%*0,85 * 0,9 | | | 72 | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | 400 | | | | |
| Бетонные плиты толщиной 0,06 м | | | | | | | | | | |
| 60 | ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 2,7724 (7295,8*0,38) / 1000 | 4245,23 95,76 | 4144,63 578,4 | 11769 | 265 | 11491 1604 | 15,08 | 41,81 |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 95%*0,7 | | | 1243 | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 50%*0,85 * 0,9 | | | 715 13727 | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | 45946 | | 45946 | | |
| 61 | ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 4851,7 1,75*2772,4 | 9,47 | 9,47 | | | | | |
| | | НР 0%*0,7 от ФОТ | | | | | | | | |
| | | СП 0%*0,9 от ФОТ | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | 45946 | | | | |
| 62 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 14,81 (7405,1*0,2) / 100 | 2254,47 102,49 | 2140,68 174,33 | 33389 | 1518 | 31703 2582 | 15,72 | 232,81 |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 142%*0,7 | | | 4075 | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 95%*0,85 * 0,9 | | | 2980 40444 | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | 83361 | | | | |
| 63 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1629,1 1481*1,1 | 51,17 | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--------|-------|---------------|-------|---------|
| 64 | ТЕР27-04-001-04 Пукань Министров России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 11,108 (7405,1*0,15)/100 | 3511,43 159,17 | 3336,44 273,57 | 39005 | 1768 | 37061 3039 | 24,19 | 268,7 |
| 65 | ТССЦ-408-0057 Пукань Министров России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)- 20 мм (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 1399,6 1110,8*1,26 | 127,2 | 4778 3493 47276 178029 | | | | | |
| 66 | ТЕР27-07-003-02 Пукань Министров России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 74,051 7405,1/100 | 8521,65 281,96 | 402,98 5,54 | 631037 | 20879 | 29841 410 | 42,4 | 3139,76 |
| 67 | ТССЦ-403-0104 Пукань Министров России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 -7405,1 | 65,35 | 21161 15472 667670 -463923 | | | | | |
| 68 | Цена поставщика | Плита бетонная тротуарная "МОЗАИКА 6" (300x200x60; 200x200x60; 200x100x60) белая (М2) МАТ=650/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 2041,2 | 73,28 650/1,27,54*1,02 | 149579 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|-----------------|---|--------|---------------------------|---|--------|---|---|----|----|
| 69 | Цена поставщика | Плита бетонная тротуарная "МОЗАИКА 6" (300x200x60; 200x200x60; 200x100x60) серая (М2) МАТ=550/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 247,2 | 62 550/1,27,54*1,02 | | 15326 | | | | |
| 70 | Цена поставщика | Плита бетонная тротуарная "Голландский кирпич" (210x70x60) серая (М2) МАТ=550/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 3242,4 | 62 550/1,27,54*1,02 | | 201029 | | | | |
| 71 | Цена поставщика | Плита бетонная тротуарная "Призма" (200x100x60) серая (М2) МАТ=550/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1322,5 | 56,37 550/1,27,54*1,02 | | 74549 | | | | |
| 72 | Цена поставщика | Плита бетонная тротуарная "Классико 6" (171x115x60; 115x115x60; 115x57x60) серая (М2) МАТ=550/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 442,5 | 62 550/1,27,54*1,02 | | 27435 | | | | |
| 73 | Цена поставщика | Плита бетонная тротуарная "Призма" (200x100x60) серая на мост (М2) МАТ=550/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 109,3 | 56,37 550/1,27,54*1,02 | | 6161 | | | | |
| Ступени возле моста | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-----------|-------|------|
| 74 | ТЕР01-01-013-14 Публичная закупка Министром России от 13.03.15 №171/лр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,0279 (73,5*0,38)/1000 | 4245,23 95,76 | 4144,63 578,4 | 118 | 3 | 115 16 | 15,08 | 0,42 |
| 75 | ТСЦИп-03-21-01-008 Публичная закупка Министром России от 13.03.15 №171/лр | Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 48,825 1,75*27,9 | 9,47 | 9,47 | 462 | 462 | 462 | | |
| 76 | ТЕР27-04-001-01 Публичная закупка Министром России от 13.03.15 №171/лр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,147 (73,5*0,2)/100 | 2254,47 102,49 | 2140,68 174,33 | 462 331 | 15 | 315 26 | 15,72 | 2,31 |
| 77 | ТСЦЦ-408-0122 Публичная закупка Министром России от 13.03.15 №171/лр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 16,2 14,7*1,1 | 51,17 | | 41 30 402 829 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|---|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-----|-----------|-------|-------|
| 78 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,11 (73,5*0,15)/100 | 3511,43 159,17 | 3336,44 273,57 | 386 | 18 | 367 30 | 24,19 | 2,66 |
| 79 | ТССЦ-408-0057 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 13,9 11*1,26 | 127,2 | | 48 35 469 1768 | | | | |
| 80 | ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,735 73,5/100 | 8521,65 281,96 | 402,98 5,54 | 6263 | 207 | 296 4 | 42,4 | 31,16 |
| 81 | ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 -73,5 | 65,35 | | 210 153 6626 -4803 | | | | |
| 82 | Цена поставщика | Плита бетонная тротуарная "Призма" (200x100x60) серая (м2) МАТ=500/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 73,5 | 56,37 500/1,27,54*1,02 | | 4143 | | | | |
| Ступени возле Башни | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|--|-------------------|-------------------|---|------------------------|---|----------|---------------|
| 83 | ТЕР01-01-013-14 Прука Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,0098 (25,9*0,39) / 1000 | 4245,23 95,76 | 4144,63 578,4 | | 42 | 1 | 41 6 | 15,08 0,15 |
| 84 | ТССЦпр-03-21-01-008 Прука Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 95%*0,7 50%*0,85 * 0,9 17,15 1,75*9,8 | 9,47 | 9,47 | | 5 3 50 162 | | 162 | |
| 85 | ТЕР27-04-001-01 Прука Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,052 (25,9*0,2) / 100 | 2254,47 102,49 | 2140,68 174,33 | | 162 117 | 5 | 111 9 | 15,72 0,82 |
| 86 | ТССЦ-408-0122 Прука Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 142%*0,7 95%*0,85 * 0,9 5,7 5,2*1,1 | 51,17 | | | 14 10 141 292 | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|----|-----------|-------|-------|
| 87 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,039 (25,9*0,15)/100 | 3511,43 159,17 | 3336,44 273,57 | 137 | 6 | 130 11 | 24,19 | 0,94 |
| 88 | ТССЦ-408-0057 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 142%*0,7 95%*0,85*0,9 4,9 3,9*1,26 | 127,2 | 623 | 17 12 166 | | | | |
| 89 | ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,259 25,9/100 | 8521,65 281,96 | 402,98 5,54 | 2207 | 73 | 104 1 | 42,4 | 10,98 |
| 90 | ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 142%*0,7 95%*0,85*0,9 -25,9 | 65,35 | 74 54 2335 -1693 | | | | | |
| 91 | Цена поставщика | Плита бетонная тротуарная "Тризма" (200x100x60) серая (м2) МАТ=500/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 25,9 | 56,37 500/1,27,54*1,02 | 1460 | | | | | |
| Гранитные плиты возле Федора Кона | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----|---------|--------|-------|
| 92 | ТЕР15-01-043-01 Плиты Министром России от 13.03.15 №171/лр | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогрантными плитками (существующими) (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 0,158 (0,7*0,9*25)/100 | 2330,07 2177,61 | 152,46 | 368 | 344 | 24 | 241,42 | 38,14 |
| 93 | ТСЦ-101-4375 Плиты Министром России от 13.03.15 №171/лр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ Клей плиточный «Сeresit» СМ117 для керамогранита (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 105%*0,7 55%*0,85*0,9 74,26 4,7*15,8 | 5,65 | | 253 145 766 420 | | | | |
| Реставрация скамеек | | | | | | | | | | |
| 94 | КП ООО "Металлообработка" (шт.) МАТ=(14000/1,27,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | Реставрация скамеек | 15 | 1547,3 14000/1,27,54 | | 23210 | | | | |
| 95 | ТЕР01-02-058-02 Плиты Министром России от 13.03.15 №171/лр | Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 0,015 (0,7*0,2*0,2*13*4)/100 | 1778 1778 | | 27 | 27 | | 280 | 4,2 |
| 96 | ТЕР06-01-001-01 Плиты Министром России от 13.03.15 №171/лр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бугробетона и железобетона в дене) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-И/Ф/09) СМР=7,54 | 80%*0,7 45%*0,85*0,9 0,015 (0,7*0,2*0,2*13*4)/100 | 54144,62 1143 | 1586,13 238,68 | 15 9 51 812 | 17 | 24 4 | 180 | 2,7 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 105%*0,7 65%*0,85*0,9 | | | 15 10 837 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|--|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----|---------|--------|-------|
| 97 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка мелких конструкций (подо конников, сплывов, паратетов и др.) массой до 0,5 т (прим.) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,13 13 / 100 | 2773,63 904,57 | 271,4 41,77 | 361 | 118 | 35 5 | 122,57 | 15,93 |
| 98 | ТСЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 155%*0,7 100%*0,85 * 0,9 | | | 133 94 588 -208 | | | | |
| 99 | КП ООО "Металлообработка" | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -0,429 -3,3*0,13 | 484,14 | | 17241 | | | | |
| Кустарник за бюстом Пушкина и за Пиццей Домино | | | | | | | | | | |
| 100 | ТЕР47-01-031-16 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: в естественном грунте (10 м траншей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 2 20 / 10 | 40,45 40,45 | | 81 | 81 | | 6,37 | 12,74 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 115%*0,7 90%*0,85 * 0,9 | | | 65 56 202 | | | | |
| 101 | ТЕР47-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную (10 м живой изгороди) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 2 20 / 10 | 128,89 95,72 | 30,8 3,19 | 258 | 191 | 62 6 | 13,13 | 26,26 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 115%*0,7 90%*0,85 * 0,9 | | | 159 136 553 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|---|--|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|----|----|-------|------|
| 102 | ТССУ-414-0214 Приказ Министров России от 13.03.15 №771/пр | Пузырелплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 100 50*2 | 7,79 | | 779 | | | | |
| 103 | КП Реставрация ограждения моста (объект) МАТ=200000/1,27,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1 | 22104,33 200000/1,27,54 | 22104 | | | | | | |
| Смотровая площадка | | | | | | | | | | |
| 104 | КП ООО "Металлообработка" (шт.) МАТ=306000/1,27,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1 | 33709,11 306000/1,27,54 | 33709 | | | | | | |
| Велопарковки | | | | | | | | | | |
| 105 | ТЕР09-03-039-05 Приказ Министров России от 13.03.15 №771/пр | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (прим.) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,048 8*6/1000 | 841,61 148,26 | 239,29 17,16 | 40 | 7 | 12 | 19,38 | 0,93 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 90%*0,7 85%*0,85*0,9 | | | 5 5 50 | | | | |
| 106 | Цена поставщика Велопарковка П-образная (шт.) МАТ=1335/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 6 | 150,5 1335/1,27,54*1,02 | 903 | | | | | | |
| Урны | | | | | | | | | | |
| 107 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №771/пр | Конпане ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,006 (0,7*0,2*0,2*22)/100 | 1778 1778 | | 11 | 11 | | 280 | 1,68 |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|--------|---------|
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,7 45%*0,85 * 0,9 | | | 6 4 21 | | | | |
| 108 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,006 (0,7*0,2*0,2*22)/100 | 54144,62 1143 | 1586,13 238,68 | 325 | 7 | 10 1 | 180 | 1,08 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 105%*0,7 65%*0,85 * 0,9 | | | 6 4 335 | | | | |
| 109 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим.) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,22 22/100 | 2773,63 904,57 | 271,4 41,77 | 610 | 199 | 60 9 | 122,57 | 26,97 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 155%*0,7 100%*0,85 * 0,9 | | | 226 159 995 | | | | |
| 110 | ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -0,726 -3,3*0,22 | 484,14 | | -351 | | | | |
| 111 | КП | Урна (шт.) МАТ=7500/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 22 | 845,49 7500/1,27,54*1,02 | | 18601 | | | | |
| Возврат материалов по акту комиссии | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | 1539385 | 45898 | 185204 9469 | | 6804,72 |
| Накладные расходы | | | | | | 53838 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 39084 | | | | |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | | | | | | 12307595 | | | | 6804,72 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | 1596347 | 62754 | 225222 12386 | | 9242,76 |
| Накладные расходы | | | | | | 68359 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 49756 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---|---|---|-------------|---|---|----|---------|
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | 12924721 | | | | 9237,07 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | 2322 | | | | 5,69 |
| Итого | | | | | | 12927043 | | | | 9242,76 |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 1308371 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 225222 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 75140 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 68359 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 49756 | | | | |
| Компенсация НДС при УСН (1308371+(225222-12386)+68359*0,1712+49756*0,15)*0,27,54 | | | | | | 2322883,18 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 15249926,18 | | | | 9242,76 |
| ВСЕГО по смете с коэф. перерасчёта К=1,0302655436 | | | | | | 15711473,49 | | | | |

Составил: И. В. Шевченко
(должность, подпись, расшифровка)


Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "МонолитСтрой-3"



"16" 02 2020

А.С. Пономарев

02.02.2020 г.

МонолитСтрой-3

ООО "МонолитСтрой-3"

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

Выполнение работ по благоустройству территории парковой зоны (у памятника Федору Коню вдоль ул. Дзержинского – Сквер им. Пушкина у памятника А.С. Пушкину) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-изм. (локальная смета)

на Наружное освещение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ
Сметная стоимость 6994,310 тыс. руб.
строительных работ 5323,760 тыс. руб.
монтажных работ 361,453 тыс. руб.
прочих 8,582 тыс. руб.
Средства на оплату труда 13,780 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1493,93 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--|--------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------|------|-------------|-----|--------------|
| 1 | ТЕР01-01-009-23 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Разработка граншей экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов: 2 (в отвал) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,476 (0,35*0,9*1302+0,6*0,9*122) / 1000 | 3705,85 | 3705,85 604,28 | 1764 | | 1764 288 | | |
| 2 | ТЕРМ08-02-142-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабелей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 67%=95%*0,7 45%=50%*0,9 14,24 (1302+122) / 100 | 379,88 41,5 | 337,55 | 5409 | 591 | 4807 | 5,3 | 75,47 |
| 3 | ТЕРМ08-02-142-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабелей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 1,22 122 / 100 | 22,81 15,58 | 6,92 | 396 349 6154 | 28 | 19 | 8 | 1,99 2,43 |
| 4 | ТСЦ-408-0122 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 79,34 0,35*0,15*1302+0,6*0,15*122 | 51,17 | | 13 11 52 | 4060 | | | |
| 5 | ТЕР34-02-003-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Устройство трубопроводов из полипропиленовых труб, до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,546 (1302+122*2-106+106)/1000 | 30178,54 915,04 | | 46656 | 1415 | | 133 | 205,62 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 70%=100%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 991 835 48482 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|---|------------------------------|-----------------|--------------------|-----|-----------|------|-------|
| 6 | ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -1546 | 29,2 | | -45143 | | | | |
| 7 | ТЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (прим.) (100 м трубы, уложенной в футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,06 106 / 100 | 701,38 660,85 | 40,53 | 743 | 701 | 42 | 84,4 | 89,46 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91%=130%*0,7 80%=89%*0,9 | | | 638 561 1942 | | | | |
| 8 | Цена поставщика | Трубы жесткие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром 110 мм (м) МАТ=200,71/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 106 | 22,63 200,71/1,27,54*1,02 | | 2399 | | | | |
| 9 | ТССЦ-509-6409 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1546 | 10,84 | | 16759 | | | | |
| 10 | ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,476 (0,35*0,9*1302+0,6*0,9*122) / 1000 | 542,4 100,94 | 542,4 100,94 | 258 | | 258 48 | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 67%=95%*0,7 45%=50%*0,9 | | | 32 22 312 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-----|-------------|-------|-------|
| 11 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 4,76 (0,35*0,9*1302+0,6*0,9*122) / 100 | 366,71 86,96 | 279,75 30,04 | 1746 | 414 | 1332 143 | 12,53 | 59,64 |
| 12 | ТЕР01-02-031-04 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами, на автомобиле, группа грунтов 2 (100 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 0,98 (78+20) / 100 | 2391,25 96,52 | 2294,73 188,79 | 373 251 2370 2343 | 95 | 2248 185 | 15,2 | 14,9 |
| 13 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в дефле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 0,106 (0,108*98) / 100 | 54144,62 1143 | 1586,13 238,68 | 157 115 2615 5739 | 121 | 168 25 | 180 | 19,08 |
| 14 | ТЕР06-01-015-09 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Установка закладных деталей весом: более 20 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 2,679 (77*32+1*215)/1000 | 6582,76 160,88 | 34,94 1,99 | 108 86 5933 17635 | 431 | 94 5 | 21,8 | 58,4 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 749%=105%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 323 257 18215 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----|---------|--------|-------|
| 15 | ТСЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, пнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -2,679 -(77*32+1*215)/1000 | 6386,94 | | -17111 | | | | |
| 16 | Цена поставщика | Закладная деталь 3Ф-20/4К180-1,2-5 (шт.) МАТ=5911,5/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 77 | 666,42 5911,5/1,2/7,54*1,02 | | 51314 | | | | |
| 17 | Цена поставщика | Выносная закладная деталь (шт.) МАТ=10000/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1 | 1127,32 10000/1,2/7,54*1,02 | | 1127 | | | | |
| 18 | ТЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (под прожектора) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,022 2,2/100 | 99222,58 5454,01 | 2875,39 414,1 | 2183 | 120 | 63 9 | 785,88 | 17,29 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 74%=105%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 95 76 2354 | | | | |
| 19 | ТСЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -0,099 -4,5*0,022 | 5272,44 | | -522 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|------|---------------|------|--------|
| 20 | ТССП-204-0024 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Горючкатаган арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,0663 42*1,578/1000 | 7379,64 | | 489 | | | | |
| 21 | ТЕРм08-02-363-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (прим.) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 79 79+1 | 191,4 21,68 | 155,43 14,32 | 15121 | 1713 | 12279 1131 | 2,73 | 215,67 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 1905 1678 18704 | | | | |
| 22 | ТССП-101-2143 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Краска (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -49,5 -0,599 | 25,89 | | -1282 | | | | |
| 23 | Цена поставщика | Опора уличного освещения, высотой 4,0м, НФ-4,0-02-ч (4000мм) (шт.) МАТ=1911,61/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 78 | 2154,49 1911,61/1,27,54*1,02 | | 168050 | | | | |
| 24 | Цена поставщика | Кронштейн для светильников ХЛД-СУВЕ48-WHS-030-220 (шт.) МАТ=640,73/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1 | 72,23 640,73/1,27,54*1,02 | | 72 | | | | |
| 25 | Цена поставщика | Предохранитель-разъединитель с индикацией 1п, In=32А, ПР32 1Р 10Х38 32А (шт.) МАТ=137,27/1,27,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 78 | 15,23 137,27/1,27,51 | | 1188 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|----------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------|-------------|------|--------|
| 26 | Цена поставщика | Плавкая вставка цилиндрическая, Ипл.вст=4А, ПВЦ 10х38 4А, в ПР32-1Р 10х38 32А (шт.) МАТ=18.23/1.27.51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 78 | 2,02 18.23/1.27.51 | | 158 | | | | |
| 27 | ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 99 78+20+1 | 104 12,47 | 45,73 4,11 | 10296 | 1235 | 4527 407 | 1,46 | 144,54 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 1100 969 12365 | | | | |
| 28 | ТССЦ-502-0246 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -0,0495 -0,0005*99 | 89303,44 | | -4421 | | | | |
| 29 | Цена поставщика | Провод силовой для электрических установок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, без оболочки, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ПУГВнг(A)-LS 1х4 мм2 (м) МАТ=4/1.27.54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 49,5 99*0,5 | 0,45 4/1.27.54*1,02 | | 22 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|-----------|---------------|
| 30 | Цена поставщика | Светильник уличного освещения, GALAD - GALAD Факел LED-40-ШОС/Т60 (шт.) МАТ=31589/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 77 | 3561,09 31589/1,27,54*1,02 | | 274204 | | | | |
| 31 | Цена поставщика | Светильник уличного освещения, GALAD - GALAD Факел LED-60-ШОС/Т60 (шт.) МАТ=31492,8/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 1 | 3550,25 31492,8/1,27,54*1,02 | | 3550 | | | | |
| 32 | Цена поставщика | ХЛIGH-XLD-CUBE24-14-045-WHS-220 IP65 (шт.) МАТ=11700/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 18 | 1318,97 11700/1,27,54*1,02 | | 23741 | | | | |
| 33 | Цена поставщика | Philips - VVP150 LED8 NW 10W SWB (шт.) МАТ=390/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 2 | 43,97 390/1,27,54*1,02 | | 88 | | | | |
| 34 | Цена поставщика | Светильник XLD-CUBE48-WHS-030-220 (шт.) МАТ=16800/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 1 | 1893,9 16800/1,27,54*1,02 | | 1894 | | | | |
| 35 | ТЕРМ08-02-397-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-И/0/09) СМР=7,54 | 1,69 169 / 100 | 170,9 65,48 | 105,42 21,79 | 289 | | 111 | 178 37 | 8,56 14,47 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 67%=95%*0,7, 59%=65%*0,9 | | | 99 87 475 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|----|----------|------|------|
| 36 | ТЕРм08-02-400-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим. - светодиодная лента) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,69 169 / 100 | 78,59 28,76 | 49,83 15,35 | 133 | 49 | 84 26 | 3,76 | 6,35 |
| 37 | Цена поставщика | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | 39,44 349,86/1,27,54*1,02 | | 50 44 227 6665 | | | | |
| 38 | Цена поставщика | Светодиодная лента (м) МАТ=349,86/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 169 | 24,94 221,23/1,27,54*1,02 | | 42/15 | | | | |
| 39 | Цена поставщика | Заглушка (шт.) МАТ=25,13/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 20 | 2,83 25,13/1,27,54*1,02 | | 57 | | | | |
| 40 | Цена поставщика | Экран (м) МАТ=152,8/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 169 | 17,23 152,8/1,27,54*1,02 | | 2912 | | | | |
| 41 | Цена поставщика | Блок питания (шт.) МАТ=1598,82/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 8 | 180,24 1598,82/1,27,54*1,02 | | 1442 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------|-----------|------|--------|
| 42 | Цена поставщика | Блок питания (шт.) МАТ=2591,82/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 2 | 2591,82/1,27,54*1,02 | | | 584 | | | |
| 43 | ТЕРМ08-02-148-01 Пульты Министров России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 3,08 308 / 100 | 169,99 77,67 | 57,75 2,65 | 524 | 239 | 178 8 | 9,92 | 30,55 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 165 146 835 | 1823 | | | |
| 44 | Цена поставщика | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66кВ. Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести ПВБГнг(А)мк 3х2,5 (м) МАТ=51/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 317 308*103% от 1 | 5,75 51/1,27,54*1,02 | | | | | | |
| 45 | ТЕРМ08-02-148-01 Пульты Министров России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 13,55 (1302*122*2-191) / 100 | 169,99 77,67 | 57,75 2,65 | 2303 | 1052 | 783 36 | 9,92 | 134,42 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 729 642 3674 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|--|----------------------------|---------------|-----------------------------|------|---------|-------|-------|
| 46 | ТЕРМ08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ² (в опору из земли до лючка) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 2,325 (78*2-1)*1,5 / 100 | 156,81 89,35 | 24,31 1,46 | 365 | 208 | 57 3 | 11,68 | 27,16 |
| 47 | Цена поставщика | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66кВ. Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести ПвВГнг(А)мк 4х16 (м) МАТ=520/1,27.54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 1635 (1355+232.5)*103% от 1 | 58,62 920/1,27.54*1,02 | | 141 124 630 95844 | | | | |
| 48 | ТЕРМ08-02-163-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм ² (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 156 | 12,4 8,61 | | 1934 | 1343 | | 1,1 | 171,6 |
| 49 | Цена поставщика | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Муфта концевая, термоусаживаемая, наружной установки, для кабеля ПвВГнг(А)мк 4х16, 4ПНТп-1-16...25 (шт.) МАТ=920/1,27.54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 156 | 103,71 920/1,27.54*1,02 | | 900 792 3626 16179 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-----|----------|-------|-------|
| 50 | ТЕРм08-02-412-03 Трубка Министром России от 13.03.15 №171/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (в отпору от плотка до светильника) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 3,51 (78*4,5)/100 | 75,69 48,12 | 6,63 0,4 | 266 | 169 | 23 1 | 6,29 | 22,08 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 114 100 480 | | | | |
| 51 | Цена поставщика | Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с наружным покрытием из ПВХ пластика пониженной горючести, в хлоростойком исполнении (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки: ВВГнг(A)-XL 3х2,5 мм ² (ок) (м) МАТ=60/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 362 367*103% от 1 | 5,64 50/1,27,54*1,02 | | 2042 | | | | |
| 52 | ТЕРм08-02-411-01 Трубка Министром России от 13.03.15 №171/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,32 132/100 | 942,22 212,36 | 163,15 2,39 | 1244 | 280 | 215 3 | 27,76 | 36,64 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 190 167 1601 | | | | |
| 53 | ТСЦП-101-3131 Трубка Министром России от 13.03.15 №171/пр | Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц- Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 132 | 8,5 | | 1122 | | | | |
| 54 | ТЕРм08-03-575-01 Трубка Министром России от 13.03.15 №171/пр | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министром России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1 | 9,4 9,04 | | 9 | 9 | | 1,12 | 1,12 |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|-------|---------------|------|---------|
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 6 5 20 | | | | |
| 55 | ТСЦ-509-2241 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 ЗР 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1 | 36,34 | | 36 | | | | |
| 56 | ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 29,4 (98*3)/10 | 29,28 12,38 | 15,66 | 861 | 364 | 480 | 1,8 | 52,92 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 74%=105%*0,7 54%=60%*0,9 | | | 269 197 1327 | | | | |
| 57 | ТСЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,261072 294*0,888/1000 | 6168 | | 1610 | | | | |
| 58 | ТЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 98 | 38,49 4,68 | 2,66 | 3772 | 459 | 261 | 0,68 | 66,64 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 74%=105%*0,7 54%=60%*0,9 | | | 340 248 4360 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. ПНР | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 736788 | 11138 | 29829 2355 | | 1466,45 |
| | | | | | | 9328 | | | | |
| | | | | | | 7891 | | | | |
| | | | | | | 5685213 | | | | 1466,45 |

ГРАНД-Смета 2020.1


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|----------------------------|----------------|---|---|-------|---------------|------|---------|
| 59 | ТЕРп01-11-010-01 Трубопровод Министров России от 13.03.15 №171/лр | Измерение сопротивления растеканию тока. заземлителя (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Пусконаладочные работы. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=16,44 | 21 | 12,71 12,71 | | 267 | 267 | | 1,22 | 25,62 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 46%=65%*0,7 36%=40%*0,9 | | | 123 96 486 7 | | 7 | 0,32 | 0,64 |
| 60 | ТЕРп01-11-028-01 Трубопровод Министров России от 13.03.15 №171/лр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Пусконаладочные работы. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=16,44 | 2 | 3,33 3,33 | | | | | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 46%=65%*0,7 36%=40%*0,9 | | | 3 3 13 | | 13 | 1,22 | 1,22 |
| 61 | ТЕРп01-11-013-01 Трубопровод Министров России от 13.03.15 №171/лр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Пусконаладочные работы. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=16,44 | 1 | 12,71 12,71 | | 13 | | | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 46%=65%*0,7 36%=40%*0,9 | | | 6 5 24 287 132 103 8582 | | 287 | | 27,48 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 27,48 |
| Итого по разделу 2 ПНР | | | | | | | | | | 27,48 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | 737075 | 11425 | 29829 2355 | | 1493,93 |
| Накладные расходы | | | | | | 9460 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 7994 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | 5323760 | | | | 583,95 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | 361453 | | | | 882,5 |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|----|---------|
| Итого Прочие затраты | | | | | | 8582 | | | | 27,48 |
| Итого | | | | | | 5693795 | | | | 1493,93 |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 695821 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 29829 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 13780 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 9460 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 7994 | | | | |
| Компенсация НДС при УСН (695821+(29829-2355)+9328*0,1712+7891*0,15)*0,2*7,54 | | | | | | 1094922,01 | | | | |
| УСН (ПНР) (132*0,1712+103*0,15)*0,2*16,44 | | | | | | 125,1 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 678842,11 | | | | |
| ВСЕГО по смете с коэф. перерасчёта К=1,0302655436 | | | | | | 6994310,11 | | | | 1493,93 |

Составил: И.А. Шенников Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)




RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Мониторинг-3"



Выполнение работ по благоустройству территории парковой зоны (у памятника Федору Коню вдоль ул. Дзержинского) Сквер им. Пушкина у памятника А.С. Пушкину) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Наружное освещение (Крепостная стена)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 2915,951 тыс. руб.
 строительных работ 2212,213 тыс. руб.
 монтажных работ 161,062 тыс. руб.
 прочих 3,255 тыс. руб.

Средства на оплату труда 6,845 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 758,28 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--|--------------------------------|--|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|--------------------|---------|---------------------|------|------|------|--------|
| 1 | ТЕР01-01-009-23 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов. 2 (в отвал) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,2277 (0,35*0,9*531+0,6*0,9*112) / 1000 | 3705,85 | 3705,85 | 844 | 844 | 138 | | |
| 2 | ТЕР08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство постели при одном кабеле в трашее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 67%=96%*0,7 45%=50%*0,9 6,43 (531+112)/100 | 379,88 41,5 | 337,55 | 2443 | 267 | 2170 | 5,3 | 34,08 |
| 3 | ТЕР08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 1,12 112 / 100 | 22,81 15,58 | 6,92 | 179 158 2780 | 17 | 8 | 1,99 | 2,23 |
| 4 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Песок природный для строительных работ средний (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 37,9575 0,35*0,15*531+0,6*0,15*112 | 51,17 | | 11 10 47 | 1942 | | | |
| 5 | ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Устройство трубопроводов из полипропиленовых труб. до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,755 (531+112*2,6+6,5)/1000 | 30178,54 915,04 | | 22785 | 691 | | 133 | 100,42 |
| 6 | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 70%=100%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 484 408 23677 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|---|------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------|------|------|
| 6 | ТСЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -755 | 29,2 | | -22046 | | | | |
| 7 | ТЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (прим.) (100 м трубы, уложенной в футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,065 6,5 / 100 | 701,38 660,85 | 40,53 | 46 | 43 | 3 | 84,4 | 5,49 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91%=130%*0,7 80%=89%*0,9 | | | 39 34 119 | | | | |
| 8 | Цена поставщика | Трубы жесткие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром 110 мм (м) МАТ=200,71/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 6,5 | 22,63 200,71/1,27,54*1,02 | | 147 | | | | |
| 9 | ТСЦ-509-6409 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 755 | 10,84 | | 8184 | | | | |
| 10 | ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,2277 (0,35*0,9*531+0,6*0,9*112) / 1000 | 542,4 100,94 | 542,4 100,94 | 124 23 | | 124 23 | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 67%=95%*0,7 45%=50%*0,9 | | | 15 10 149 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------------|------|-----------|-------|--------|
| 11 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 2,277 (0,35*0,9*531+0,6*0,9*112) /100 | 366,71 86,96 | 279,75 30,04 | 835 | 198 | 637 68 | 12,53 | 28,53 |
| 12 | ТЕР01-02-031-04 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами; на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 67%=95%*0,7 45%=50%*0,9 0,4 (7+33)/100 | 2391,25 96,52 | 2294,73 188,79 | 178 120 1133 957 | 39 | 918 76 | 15,2 | 6,08 |
| 13 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бугробетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 56%=80%*0,7 41%=45%*0,9 0,043 (0,108*40)/100 | 54144,62 1143 | 1586,13 238,68 | 64 47 1068 2328 | 49 | 68 10 | 180 | 7,74 |
| 14 | ТЕР06-01-015-09 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Установка закладных деталей весом: более 20 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 74%=105%*0,7 59%=65%*0,9 7,319 (7*32+33*215)/1000 | 6582,76 160,88 | 34,94 1,99 | 44 35 2407 48179 | 1177 | 256 15 | 21,8 | 159,55 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 74%=105%*0,7 59%=65%*0,9 | 882 703 49764 | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|--|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----|-------------|------|-------|
| 15 | ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -7,319 -(7*32+33*215)/1000 | 6386,94 | | -46746 | | | | |
| 16 | Цена поставщика | Закладная деталь 3Ф-20/4/К180-1,2-5 (шт.) МАТ=3135/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 7 | 353,42 3135/1,2/7,54*1,02 | | 2474 | | | | |
| 17 | Цена поставщика | Вывосная закладная деталь (шт.) МАТ=10000/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 33 | 1127,32 10000/1,2/7,54*1,02 | | 37202 | | | | |
| 18 | ТЕРМ08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (прим.) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 40 7+33 | 191,4 21,68 | 155,43 14,32 | 7656 | 867 | 6217 573 | 2,73 | 109,2 |
| 19 | ТССЦ-101-2143 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Краска (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 -20 -0,5*40 | 25,89 | | 965 850 9471 | | | | |
| 20 | Цена поставщика | Опора НФ-4,0-02-ц ф108-76 (шт.) МАТ=7194/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 31 | 810,99 7194/1,2/7,54*1,02 | | 25141 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|---|--------------------------------|---------------|-----------------------------|------|-------------|------|------|
| 21 | Цена поставщика | Опора НФ-3.0-02-ц Ф108-76 (шт.) МАТ=6257/1, 27, 54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 9 | 705,36 6257/1, 27, 54*1,02 | | | 6348 | | | |
| 22 | Цена поставщика | Кронштейн 14,П1-0,2-0,5, цинк (шт.) МАТ=1508/1, 27, 54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 40 | 170 1508/1, 27, 54*1,02 | | | 6800 | | | |
| 23 | Цена поставщика | Предохранитель-разъединитель с индикацией 1п, In=32А, ПР32-1Р 10х38 32А (шт.) МАТ=161,00/1, 27, 54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 40 | 18,15 161,00/1, 27, 54*1,02 | | | 726 | | | |
| 24 | Цена поставщика | Плавкая вставка цилиндрическая, InI вст=4А, ПВЦ 10х38 4А, в ПР32-1Р 10х38 32А (шт.) МАТ=21,50/1, 27, 54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 40 | 2,42 21,50/1, 27, 54*1,02 | | | 97 | | | |
| 25 | ТЕР-08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 40 | 104 12,47 | 45,73 4,11 | 4160 | 499 | 1829 164 | 1,46 | 58,4 |
| 26 | ТССЦ-502-0246 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СТ Провода неэкранированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | -0,02 -0,0005*40 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | 89303,44 | | 444 391 4995 -1786 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-----|-----------|------|------|
| 27 | Цена поставщика | Провод силовой для электрических установок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, без оболочки, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ПУГВнг(A)-LS 1x4 мм ² (м) МАТ=36/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 20 0,5*40 | 4,06 36/1,2/7,54*1,02 | | 81 | | | | |
| 28 | Цена поставщика | Прожектор ВРР381 LED130/WW 100W 220-240V AMB (шт.) МАТ=23000/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 20 | 2592,84 23000/1,2/7,54*1,02 | | 51857 | | | | |
| 29 | Цена поставщика | Прожектор ВРР382 LED156/WW 120W 220-240V AMB (шт.) МАТ=33850/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 20 | 3815,98 33850/1,2/7,54*1,02 | | 76320 | | | | |
| 30 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 7,55 755/100 | 169,99 77,67 | 57,75 2,65 | 1283 | 586 | 436 20 | 9,92 | 74,9 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 67%=85%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 408 358 2047 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----|---------|-------|-------|
| 31 | ТЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,185 118,5 / 100 | 156,81 89,35 | 24,31 1,46 | 186 | 106 | 29 2 | 11,68 | 13,84 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 72 64 322 | | | | |
| 32 | Цена поставщика | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66кВ. Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести ПВБГнг(А)мк 4х16 (м) МАТ=550,50/1,27,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 900 (755+118,5)*103% от 1 | 61,09 550,50/1,27,51 | | 54981 | | | | |
| 33 | ТЕРм08-02-163-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Заделка концевая с термоусаживающимся полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм ² (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 80 12,4 8,61 | | | 992 | 689 | | 1,1 | 88 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 462 407 1861 | | | | |
| 34 | Цена поставщика | Муфта концевая, термоусаживаемая, наружной установки, для кабеля ПВБГнг(А)мк 4х16, 4ПНГтп-1-16..25 (шт.) МАТ=920/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 80 103,71 920/1,27,54*1,02 | | | 8297 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-----|-----|------|------|
| 35 | ТЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1,51 151 / 100 | 75,69 48,12 | 6,63 0,4 | 114 | 73 | 10 | 6,29 | 9,5 |
| 36 | Цена поставщика | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 50 44 208 | | | | |
| 36 | Цена поставщика | Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с наружным покрытием из ПВХ пластика пониженной горючести, в хладостойком исполнении (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки: ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5 мм2 (ок) (м) МАТ=67/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 156 151*103% от 1 | 7,55 67/1,2/7,54*1,02 | | 1178 | | | | |
| 37 | ТЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1 | 9,4 9,04 | | 9 | 9 | | 1,12 | 1,12 |
| 38 | ТСЦ-509-2241 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 67%=95%*0,7 59%=65%*0,9 | | | 6 5 20 | | | | |
| 38 | ТСЦ-509-2241 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 1 | 36,34 | | 36 | | | | |
| 39 | ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 12 (40*3)/10 | 29,28 12,38 | 15,66 | 351 | 149 | 188 | 1,8 | 21,6 |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|-----------------------------|----------------|------|--------------------|------|---------------|------|--------|
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 74%=105%*0,7 54%=60%*0,9 | | | 110 80 541 | | | | |
| 40 | ТЭСЦ-204-0004 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр | Горнячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 0,10656 120*0,888/1000 | 6168 | | 657 | | | | |
| 41 | ТЕР33-03-004-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=7,54 | 40 | 38,49 4,68 | 2,66 | 1540 | 187 | 106 | 0,68 | 27,2 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 74%=105%*0,7 54%=60%*0,9 | | | 138 101 1779 | 5646 | 13843 1090 | | 747,88 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | 306230 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 4643 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 3885 | | | | |
| Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | | | | | | 2373275 | | | | 747,88 |
| Раздел 2. ПНР | | | | | | | | | | |
| 42 | ТЕР101-11-010-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Пусконаладочные работы, Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министров России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=16,44 | 7 | 12,71 12,71 | | 89 | 89 | | 1,22 | 8,54 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 46%=65%*0,7 36%=40%*0,9 | | | 41 32 162 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|----------------------------|----------------|---|--------------|----|---|------|------|
| 43 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №Т71/лр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Пусконаладочные работы. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=16,44 | 2 | 3,33 3,33 | | | 7 | | | 0,64 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 46%=65%*0,7 36%=40%*0,9 | | | 3 3 13 | | | | |
| 44 | ТЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №Т71/лр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Пусконаладочные работы. Смоленская область 1 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) СМР=16,44 | 1 | 12,71 12,71 | | | 13 | | 1,22 | 1,22 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 46%=65%*0,7 36%=40%*0,9 | | | 6 5 24 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 ПНР | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|----|--------|
| Компенсация НДС при УСН (2867,41+(13842-1090)+4643*0,1712+3885*0,15)*0,2*7,54 | | | | | | 453712,91 | | | | |
| УСН (ПНР) (50*0,1712+39*0,15)*0,2*16,44 | | | | | | 47,38 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 2830290,29 | | | | 758,28 |
| ВСЕГО по смете с коэф. перерасчёта К=1,0302655436 | | | | | | 2915950,56 | | | | |

Составил: И. Шеншина Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Монолитстрой-3"  2020 г.

А.С. Пonomарев

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления ЖКХ
Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

2020 г.

Выполнение работ по благоустройству территории парковой зоны (у памятника Федору Коню вдоль ул. Дзержинского - Сквер им. Пушкина у памятника А.С. Пушкину) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-изм.

(локальная смета)

на Устройство фонтана в сквере А.С.Пушкина, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 2073,536 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,980 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2033,63 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | |
|------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------|---|--|--|
| | | | | всего | эксплуатации машин в т.ч. | материалы | Всего | оплаты труда | материалы | эксплуатации машин в т.ч. | оплаты труда | материалы | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр63-7-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка облицовки стен: из гранитных плит (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. кв. 2020г. СМР=7,54 | 0,61 61 / 100 | 4634,85 3924,2 | 710,65 90,86 | | 2827 | 2394 | 433 55 | | 612,2 | 373,44 | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 54%=77%*0,7 45%=50%*0,9 | | | | 1322 1102 5251 | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---------------------|---|----------------------------|------------------|---------------|------|-----------------------|------|------|----|-------|--------|
| 2 | ТЕР66-19-3 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (1 м3 бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1кв.2020г. СМР=7,54 | 15,3 15*0,3 | 618,12 183,22 | 434,9 | | 9457 | 2803 | 6654 | | 26,4 | 403,92 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 55%=78%*0,7 45%=50%*0,9 | | | | 1542 1261 12260 | | | | | |
| 3 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1кв.2020г. СМР=7,54 | 36,72 15,3*2,4 | 40,8 | 40,8 | | 1498 | | 1498 | | | |
| | | НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СГ | | | | | 1498 | | | | | |
| 4 | ТССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1кв.2020г. СМР=7,54 | 36,72 15,3*2,4 | 8,53 | 8,53 | | 313 | | 313 | | | |
| | | НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СГ | | | | | 313 | | | | | |
| 5 | ТЕР66-1-2 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1кв.2020г. СМР=7,54 | 0,2 20/100 | 474,56 403,03 | 12,12 2,25 | 59,4 | 95 | 81 | 2 | 12 | 59,62 | 11,92 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 52%=74%*0,7 45%=50%*0,9 | | | | 42 36 173 | | 3 | | | |
| 6 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1кв.2020г. СМР=7,54 | 0,068 | 40,8 | 40,8 | | 3 | | | | | |
| | | НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СГ | | | | | 3 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

ГРАНД-Смета 2020.1

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|------|-----------|-----|--------|--------|
| ТССЦп-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 0,068 | 8,53 | 8,53 | | 1 | | 1 | | | |
| | НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 1 | 5278 | 8904 | 12 | | 789,28 |
| того прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | |
| акладные расходы | | | | | | | | | | | |
| метная прибыль | | | | | | | | | | | |
| того по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| раздел 2. Устройство фонтана | | | | | | | | | | | |
| 8 ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 2 586,66 = 4 100,45 - 9,46 x 160,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 0,2 20 / 100 | 2586,66 1142,07 | 1373,18 178,48 | 71,41 | 517 | 228 | 275 36 | 14 | 141,52 | 28,3 |
| | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 90%=128%*0,7 75%=83%*0,9 | | | | 238 198 953 | | | | | |
| 9 ТССЦ-507-3644 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 50x4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 18,92 | 34,84 | | 34,84 | 659 | | | 659 | | |
| 10 ТЕР61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) 1 437,08 = 2 499,00 - 2,2 x 482,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 0,06 6 / 100 | 1437,08 1435,08 | 1,21 | 0,79 | 86 | 86 | | | 201,84 | 12,11 |
| того по разделу 2 Устройство фонтана | | | | | | | | | | | |
| 789,28 | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------|------|-------------|-------|---------|--------|
| 1 | | Накладные расходы от ФОТ | 55%=79%*0,7 | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 45%=50%*0,9 | | | | | | | | | |
| 11 | прайс-лист | Бетон марки М300 В22.5 П3 F200 W6 (м3) | 0,132 | 547,08 4950/1,27,54 | | 547,08 4950/1,27,54 | 72 | | | 72 | | |
| 12 | ТЕР06-01-062-03 Прайс Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство стен и плоских днщ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений (100 м3 железобетона в деле) 82 949,60 = 129 912,64 - 101,5 x 462,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 0,191 19,1/100 | 82949,6 10701,43 | 13737,34 1808,23 | 58510,83 | 15843 | 2044 | 2624 345 | 11175 | 1398,88 | 267,19 |
| 13 | прайс-лист | Бетон марки М300 В22.5 П3 F200 W6 (м3) | 19,39 | 547,08 4950/1,27,54 | | 547,08 4950/1,27,54 | 10608 | | | 10608 | | |
| 14 | ТЕР08-01-003-01 Прайс Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Гидроизоляция стен, фундамента: горизонтальная цементная с жидким стеклом (100 м2 изолируемой поверхности) 1 642,01 = 1 775,25 - 0,05 x 2 664,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 0,994 99,4/100 | 1642,01 265,11 | 34,62 | 1342,28 | 1632 | 264 | 34 | 1334 | 38,2 | 37,97 |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 85%=122%*0,7 | | | | 224 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 72%=80%*0,9 | | | | 190 | | | | | |
| | | Всего с НР и СГ | | | | | 2046 | | | | | |
| 15 | прайс-лист | Проникающая гидроизоляция MasterSeal 501 (кг) | 99,4 | 16,43 446030/1,27,54 | | 16,43 446030/1,27,54 | 1633 | | | 1633 | | |
| 16 | ТЕР08-01-003-04 Прайс Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Гидроизоляция стен, фундамента: боковая цементная с жидким стеклом (100 м2 изолируемой поверхности) 1 987,06 = 2 120,30 - 0,05 x 2 664,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 0,266 26,6/100 | 1987,06 663,34 | 34,62 | 1289,1 | 529 | 176 | 9 | 344 | 88,8 | 23,62 |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 85%=122%*0,7 | | | | 150 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 72%=80%*0,9 | | | | 127 | | | | | |
| | | Всего с НР и СГ | | | | | 806 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|------|----------|-------|--------|--------|
| 17 | Прайс-лист | Проникающая гидроизоляция MasterSeal 501 (кг) МАТ=4460/30/1,2/7,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 26,6 | 16,43 4460/30/1,2/7,54 | | 16,43 4460/30/1,2/7,54 | 437 | | | 437 | | |
| 18 | ТЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (100 м2 покрытия) 1 750,09 = 24 924,01 - 1200 х 3,42 - 102 х 186,96 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 1,323 132,3 / 100 | 1750,09 1670,28 | 24,54 17,08 | 55,27 | 2315 | 2210 | 32 23 | 73 | 234,92 | 310,8 |
| 19 | ТССЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86%=123%*0,7 68%=75%*0,9 | | | | 1920 1518 5753 | | | | | |
| 19 | ТССЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 621,81 4,7*132,3 | 5,65 | | 5,65 | 3513 | | | 3513 | | |
| 20 | ТССЦ-101-4489 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 134,9 | 234,37 | | 234,37 | 31617 | | | 31617 | | |
| 21 | ТЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (100 м2 облицованной поверхности) 2 420,07 = 10 485,49 - 100 х 71,45 - 2 х 460,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 0,634 63,4 / 100 | 2420,07 2354,67 | 47,44 17,13 | 17,96 | 1534 | 1493 | 30 11 | 11 | 307,8 | 195,15 |
| 22 | ТССЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 74%=105%*0,7 50%=55%*0,9 | | | | 1113 752 3399 | | | | | |
| 22 | ТССЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 297,98 4,7*63,4 | 5,65 | | 5,65 | 1684 | | | 1684 | | |
| 23 | ТССЦ-101-4489 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 63,4 | 234,37 | | 234,37 | 14859 | | | 14859 | | |

ГРАНД-Смета 2020.1


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------|-------|-------|-------|
| 24 | ТЕР16-02-002-06 Пружас Министром России от 13.03.15 №171/лр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 516,92 = 6 108,92 - 100 x 55,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 0,24 24/100 | 516,92 372,94 | 97,55 2,78 | 46,43 | 124 | 90 | 23 1 | 11 | 47,63 | 11,43 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 90%=128%*0,7 75%=83%*0,9 | | | | 82 68 274 | | | | | |
| 25 | прайс-лист | Линейный распределитель ФС-1000-D50/10 (м) МАТ=19281,9/1,27,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 24 | 2131,07 19281,9/1,27,54 4 | | 2131,07 19281,9/1,27,54 4 | 51146 | | | 51146 | | |
| 26 | ТСЦ-507-2621 Пружас Министром России от 13.03.15 №171/лр | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 2,4 24/10 | 36,74 | | 36,74 | 88 | | | 88 | | |
| 27 | ТЕР16-05-001-01 Пружас Министром России от 13.03.15 №171/лр | Установка вентилей, задвижек, затворов, кранов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 240 10*24 | 69,15 10,85 | 3,7 | 54,6 | 16596 | 2604 | 888 | 13104 | 1,47 | 352,8 |
| 28 | Прайс-лист | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ Фонтанное насадка ФС "Комета" внутренняя резьба (шт) МАТ=1185,80/1,27,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 240 | 131,06 1185,80/1,27,54 4 | | 131,06 1185,80/1,27,54 4 | 2344 1953 20893 31454 | | | 31454 | | |
| 29 | ТЕР16-07-002-03 Пружас Министром России от 13.03.15 №171/лр | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм (1 воронка) 10,48 = 54,00 - 1 x 43,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 6 | 10,48 5,98 | | 4,5 | 63 | 36 | | 27 | 0,83 | 4,98 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ | 90%=128%*0,7 75%=83%*0,9 | | | | 32 27 122 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------|---|---|-----------------------|---|-----------------------|------|---|----|------|----|----|
| 30 | Прайс-лист | Решётка OASE salve 70 E (шт) МАТ=48561,27,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): 1 кв.2020г. СМР=7,54 | 6 | 536,69 48561,27,54 | | 536,69 48561,27,54 | 3220 | | | 3220 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах. | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство фонтана | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "1 кв.2020г. СМР=7,54" | | | | | | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% от 1688417 | | | | | | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | | | |
| Компенсация НДС при УСН (177095+(12819-471)+10824*0,15)+0,2*7,54 | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете с коэф. перерасчёта К=1,0302655436 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство фонтана | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "1 кв.2020г. СМР=7,54" | | | | | | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% от 1688417 | | | | | | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | | | |
| Компенсация НДС при УСН (177095+(12819-471)+10824*0,15)+0,2*7,54 | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете с коэф. перерасчёта К=1,0302655436 | | | | | | | | | | | | |

Составил: С.В. Савинский
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



RECEIVED
JAN 14 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.